
공사명 : 아인병원 26년 상반기 동력 증설 공사

단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액

 직접공사비

1. 아인병원 3F 동력 증설공사 - - - - -

2. 아인병원 B1F 동력 증설공사 - - - -

[ 직 접 공 사 비 계 ] - - - - -

- -

 간접공사비 - -

1. 일반관리비 이윤 포함 - -

2. 산재보험료 (노) x 3.56% - - -

3. 고용보험료 (노) x 1.01% - - -

4. 연금보험료 (노) x 4.5% - - - 실비정산

5. 건강보험료 (노) x 3.545% - - - 실비정산

6. 노인장기요양보험료 (건강보험료) x 12.95% - - - 실비정산

7. 산업안전보건관리비 (직) x 3.11% - - - 한도 내 실비 정산

8. 환경관리비 (직) x 0.5% - - - 한도 내 실비 정산

9. 원단위맞춤 - -

[ 간 접 공 사 비 계 ] - - -

[ 합 계 ] - - - - -

작 성 요 령 : 수 식 변 경 금 지, 흰색의 셀에 단가만 입력하세요

비  고

B M 내 역 서

품          목 규          격 단위  수량
자 재 비 노 무 비 경비 합 계

3페이지 중 1페이지



공사명 : 아인병원 26년 상반기 동력 증설 공사

단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액
비  고

B M 내 역 서

품          목 규          격 단위  수량
자 재 비 노 무 비 경비 합 계

1. 아인병원 3F 동력 증설공사

0.6/1kv TFR-CV CABLE 240SQ 1C M 1,929 - - - - -

F-GV 120SQ M 717 - - - - -

동관단자 2 HOLE 240SQ EA 16 - - - - -

동관단자 2 HOLE 120SQ EA 4 - - - - -

방화벽체 관통부 전선관 마감 내화 BOARD 현장규격 적용 EA 16 - - - - -

방화 SEALANT 마감 (310ml)                             -
POIN

T
32 - - - - -

MCCB BOX  4P 450AF 면 2 - - - - -

BOX  지지 철물 SET 2 - - - - -

케이블/트레이 인식표 부착비 분기지점마다 식 1 - - - - -

차단기 450A SET 2 - - - - - 교체작업 포함

정전작업 철야작업 회 2 - - - - -

소모 잡자재 전선, 전선관의 2 % 식 1 - - - -

공구손료 노무비의 3 % 식 1 - - - -

소   계 - - -

2. 아인병원 B1F 동력 증설공사

0.6/1kv TFR-CV CABLE 185SQ 1C M 966 - - - - -

F-GV 95SQ M 255 - - - - -

동관단자 2 HOLE 185SQ EA 8 - - - - -

동관단자 2 HOLE 95SQ EA 2 - - - - -

방화벽체 관통부 전선관 마감 내화 BOARD 현장규격 적용 EA 9 - - - - -

방화 SEALANT 마감 (310ml)                             -
POIN

T
18 - - - - -

MCCB BOX  4P 450AF 면 1 - - - - -

3페이지 중 2페이지



공사명 : 아인병원 26년 상반기 동력 증설 공사

단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액 단 가 금 액
비  고

B M 내 역 서

품          목 규          격 단위  수량
자 재 비 노 무 비 경비 합 계

BOX  지지 철물 SET 1 - - - - -

케이블/트레이 인식표 부착비 분기지점마다 식 1 - - - - -

차단기 250A SET 1 - - - - - 교체작업 포함

정전작업 철야작업 회 1 - - - - -

소모 잡자재 전선, 전선관의 2 % 식 1 - - - -

공구손료 노무비의 3 % 식 1 - - - - -

소   계 - - -

3페이지 중 3페이지


